



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

C.C.I.A.A..MILANO MONZA BRIANZA

Via Meravigli, 9
21123 MILANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO ARREDI

ELABORATO

04

QUADRO ECONOMICO

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia,62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore



PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani Arch. Alessandra Sconfienza

CONSULENTI	
------------	--

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PE_103033	07/20	emissione	Faggiani	Peritore
1					
2					

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI

ALLESTIMENTO "SALONE DEL FUTURO"

BOZZA QUADRO ECONOMICO (ex art. 16 del D.P.R. 207/2010)

Elenco delle voci		importo		
		parziali	totali	a riportare
A	IMPORTO FORNITURE E POSA			
	importi soggetti a ribasso			
	ARREDI A CATALOGO	€ 277.472,00		
	ARREDIA SU MISURA	€ 102.572,00		
	Totale importo della fornitura, ovvero importo a base di gara		€ 380.044,00	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			
	Oneri stimati per adempimenti ai fini della sicurezza	€ 1.614,00		
	Totale oneri per la sicurezza		€ 1.614,00	
	TOTALE IMPORTO DELLE FORNITURE E POSA			€ 381.658,00
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 380.044,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	Imprevisti (5%)	€ 19.082,90		
	Totale imprevisti		€ 19.082,90	
	Spese tecniche			
	Progettazione esecutiva arredi	€ 23.413,94		
	Direzione della fornitura	€ 28.671,33		
	Totale spese tecniche		€ 52.085,27	
	Ulteriori somme a disposizione			
	Spese di gara e di istruttorie (con ipotesi di gara con pubblicazione su GU)	€ 3.500,00		
	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale	€ -		
	Fondo per accordi bonari (5% ai sensi dell'art.205 D.Lgs. 50/2016)	€ -		
	Commissione giudicatrice	€ 3.000,00		
	Verifica della progettazione ai fini della validazione da parte di soggetto terzo	€ -		
	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i	€ 5.724,87		
	Installazione di opere d'arte da inserire nell'ambito dell'edificio (0,5%)	€ -		
	Totale ulteriori somme a disposizione		€ 12.224,87	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 83.393,04
C	ONERI PREVIDENZIALI E IMPOSTE			
	Oneri previdenziali			
	Progettazione esecutiva arredi	€ 936,56		
	Direzione della fornitura	€ 1.146,85		
	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale	€ -		
	Commissione giudicatrice	€ 120,00		
	Verifica della progettazione ai fini della validazione da parte di soggetto terzo	€ -		
	Totale oneri previdenziali		€ 2.203,41	

	Imposte I.V.A.				
	forniture (22%)		€	83.964,76	
	Imprevisti (22%)		€	4.198,24	
	Spese di gara e di istruttorie (con ipotesi di gara con pubblicazione su GU)		€	770,00	
	Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale		€	-	
	Fondo per accordi bonari (5% ai sensi dell'art.205 D.Lgs. 50/2016)				
	Commissione giudicatrice		€	660,00	
	Verifica della progettazione ai fini della validazione da parte di soggetto terzo		€	-	
	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i		€	-	
		Totale imposte I.V.A.		€	89.593,00
	Altre Imposte				
	Contributo AVCP sulle gare (sospeso fino al 31/12/2020)		€	-	€ -
		TOTALE ONERI PREVIDENZIALI E IMPOSTE			€ 91.796,41
		TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 556.847,44