



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

C.C.I.A.A..MILANO MONZA BRIANZA

Via Meravigli, 9
21123 MILANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO ARREDI

ELABORATO

11

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANOPERA



Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia,62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore



PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore	
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto	
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani	Arch. Alessandra Sconfienza

CONSULENTI		
------------	--	--

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PE_107769	10/20	emissione	Sconfienza	Peritore
1					
2					

ARREDI A CATALOGO

N.	Descrizione	IMPORTO DEI LAVORI (L)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELL'UTILE DI IMPRESA E DELLE SPESE GENERALI L'= (L/124,85)*100		% TRASPORTI	% MANODOPERA	
1.1	SEDUTE OPERATIVE	€ 14.328,00		€ 11.476,17	€ 229,52		€ 573,81
1.2.1	SEDUTE PUBBLICO	€ 33.190,00		€ 26.583,90	€ 531,68		€ 1.329,20
1.3	DIVANETTI ATTESA	€ 49.714,00		€ 39.818,98	€ 796,38		€ 2.253,71
1.4	TAVOLI	€ 80.093,00		€ 64.151,38	€ 1.283,03		€ 4.063,96
1.5	CASSETTIERA	€ 17.316,00		€ 13.869,44	€ 277,39		€ 554,78
1.6	ARMADI	€ 48.208,00		€ 38.612,74	€ 772,25		€ 1.930,64
1.7	PANNELLI DIVISORI	€ 24.827,00		€ 19.885,46	€ 397,71		€ 974,99
1.8	APPARECCHI ILLUMINANTI	€ 6.300,00		€ 5.046,06	€ 100,92		€ 201,84
1.9	BANCONE RECEPTION	€ 3.496,00		€ 2.800,16	€ 56,00		€ 168,01
		€ 277.472,00		€ 222.244,29	€ 4.444,89		€ 12.050,93

ARREDI SU MISURA

N.	Descrizione	IMPORTO DEI LAVORI (L)	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELL'UTILE DI IMPRESA E DELLE SPESE GENERALI L'= (L/124,85)*100		% TRASPORTI	% MANODOPERA	
2.1	SEDUTE PUBBLICO	€ 5.120,00		€ 4.100,92	€ 82,02		€ 164,04
2.2	PANNELLI VETRATI	€ 73.650,00		€ 58.990,79	€ 1.179,82		€ 2.949,54
2.3	TAVOLI SU MISURA	€ 6.372,00		€ 5.103,72	€ 102,07		€ 306,22
2.4	ARREDI DI MASCHERAMENTO DELLE RIPRESE D'ARIA	€ 12.005,00		€ 9.615,54	€ 192,31		€ 2.618,00
2.5	ARREDI A MASCHERAMENTO DEI VENTILCONVETTORI	€ 5.425,00		€ 4.345,21	€ 86,90		€ 2.305,90
		€ 102.572,00		€ 82.156,19	€ 1.643,12		€ 8.343,70